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Cerro Sombrero, 15 de julio del 2019.

DECRETO ALCALDICIO NUM. 317/ (Seccion “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 12-07-2019, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, que solicita aprobar Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
licitacién  Pdblica N° 3865-1-1P19, CONSTRUCCION BODEGA Y OBRAS MENORES
PONDEROSA.

2) Lo Lley de Compras Piblicas N° 19.886 y su Reglamento.

3) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N°
1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporacién de los municipios a Chile
Compra.

4) las afribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades, y en relacién al articulo 12 de la misma para dictar
resoluciones de cardcter obligatorio.

5) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antdrtica
Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

6) El Decreto Alcaldicio

7) El decreto Alcaldicio N® 1135 del 26 de diciembre del 2016, que designa subrogancia en la
Direccién de Control.

8) El Decreto Alcaldicio N° 500 de fecha 17 de abril de 2019, que designa Subrogancia de

Secretaria Municipal.

CONSIDERANDO:

1) La necesidad contratar servicio de construccién de bodega y obras menores en recinto la
Ponderosa, ubicado en Cerro Sombrero, comuna de Primavera.

2) La disponibilidad de recursos proveniente de la Res. Ex. 239 de 08/07/2019 del Gobierno

Regional de Magallanes, que aprueba el convenio de transferencia de recursos FRIL.
DECRETO

1°APRUEBASE, las.  Bases  Administrativas 'y
Especificaciones Técnicas, para el llamado a licitacién Publica N° 3865-1-LP19, CONSTRUCCION
BODEGA Y OBRAS MENORES PONDEROSA., de acuerdo a lo establecido en la ley de Compras

Publicas y que a continuacién se detallan:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA
CONSTRUCCION BODEGA Y OBRAS MENORES RECINTO PONDEROSA,
CERRO SOMBRERO.
GENERALIDADES.

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.) reglamentardn todos los aspectos administrativos-
técnicos-econdmicos del proyecto enunciado. Este proyecto deberd ser implementado vy tramitado por
la empresa adjudicada ante la Municipalidad de Primavera.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 Ambito de aplicacién de las Bases Administrativas

1.1.1 Las presentes BB.AA junto con las aclaraciones y/o modificaciones, si las hubiere,
establecen las normas y fijan el procedimiento que reglamentard la presente
licitacién.

1.1.2 Estas BB.AA se complementardn con las especificaciones técnicas, presupuesto,

planos, preguntas, respuestas, modificaciones, oferta del adjudicatario y con el
confrato que emane de la adjudicacidn, los que en conjunto conforman el
expediente de licitacién.
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1.1.3 La ejecucién de la iniciativa deberd cefiirse a la ley N° 19.886 y su reglamento
aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por
disposicion del articulo 66 de la ley N° 18.695. Ademés, deberd someterse a la
legislacién complementaria que resulte aplicable. Al respecto, sin que la siguiente
enumeracién sea taxativa, cabe mencionarl: a) Decreto con fuerza de ley N° 458,
de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y
Construcciones. b} Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. c) Ley 18.290, ley
de Transito. d) ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales. e) legislacion laboral pertinente. f] Ley N° 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente. g) Lley 20.703, que Crea y Regula los Registros
Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de
Cdleulo Estructura.

1.1.4 El contrato que emane de la presente licitacién, se regird por las normas y
disposiciones establecidas en el expediente de licitacién, sin perjuicio de las demds
cldusulas que reguarden los intereses municipales y las modificaciones que por
mutuo acuerdo se determinen.

1.2 Documentacion de la licitacion.
la presente contratacién se licitard y desarrollard de acuerdo a las normas
contenidas en el expediente de licitacién, que contempla los siguientes documentos:
Bases Administrativas.

a.

b. Anexos.

c. Especificaciones técnicas.

d. Planos.

e. Presupuesto.

f.  Respuestas y aclaraciones (a través del sistema de informacién)

g. Oferta del adjudicatario {con todos los documentos que adjunte al portal, no
solo los solicitados por el municipio).

h. Resolucién de adjudicacién.

i.  Cualquier ofro documento que se encuentre en el portal Mercado Publico en el
proceso de licitacion.

1.3 Postulacién.

1.3.1 Podrén participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacién Regularizada en Chile), en
forma independiente o en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacién
legal, capacidad financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la
administracién puoblica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominard indistintamente oferentes o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al
oferente que resulte seleccionado para la contratacién de los servicios; y se denominard
contratista al adjudicatario que finalmente suscriba el contrato con la Municipalidad en
virtud del proceso de licitacién.

1.3.2 Los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores
a cargo de la direccién de compras y contratacién piblica denominado Chile
Proveedores, no obstante lo anterior, para efectos de la celebracion del contrato, serd
obligatoria la inscripcién del adjudicatario y su calidad de hdbil en el registro antes
mencionado.

1.4 Inhabilidades para contratar.

Estard prohibido suscribir contratos con:

a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del
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capital, ni con gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de dichas sociedades.

d. Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcién del contrato
hayan sido condenados por practicas anti sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos aros, segin dispone el
articulo 4 inciso 1° de la Ley N°19.886.

e. Quienes al momento de la presentacién de la oferta o de la suscripcién del contrato
presenten saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
anos.

f.  Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo
92° del Reglamento de Ley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dado término parcial o total en forma anticipada en los
dos Ultimos afios, por parte de este municipio u otros mandantes del sector Piblico
o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los
trabajos ejecutados.

1.5 Modalidad del Contrato.

1.5.1 La contratacién serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos (si corresponde) y el pago serd efectuado mediante estados de
avance de acuerdo a lo definido en el punto 10 de las presentes BB.AA.

1.5.2 El contrato no estard afecto al 19% del impuesto al valor agregado (IVA} para
contratistas acogiclos a las leyes de franquicias tributarias que favorece a la comuna de
Primavera, sin embargo en su postulacién deberdn adjuntar un nuevo presupuesto
respetando las partidas pero eliminando el pago de impuestos, ademds del respaldo
sobre dicha exencidn.

1.5.3 El contrato estard obligado a ofertar por el costo que comprende la ejecucién de la
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y ofros
documentos adjuntos a estas bases, asumiendo el contratista todos los riesgos e
imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencia e incluye ademds el valor de las remuneraciones e
imposiciones de personal, costos de las garantias, traslados, hospedaje, alimentacién y
en general todos los gastos que irrogue o exija el cumplimiento de los contratos, sea
directo o indirecto.

1.6 Presupuesto disponible:
1.6.1 El total bruto disponible para obras civiles es de $88.230.000.
El total bruto disponible para equipamiento es de $ 7.065.000.
Total obras civiles + equipamiento $95.295.000.
1.6.2 Cualquier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acuerdo a lo detallado

en el numeral 4.2 letra “a” de las presentes BB.AA.

1.6.3 Cualquier oferta menor a la suma de este monto, o exenta de impuestos deberd
adjuntar nuevo presupuesto con detalle de partidas y sus respectivos precios unitarios y
totales de acuerdo a planilla referencial adjunta por el municipio.

1.6.4 Si se realizan modificaciones al presupuesto original, el monto de equipamiento no
puede pasar a obras civiles y viceversa. Siempre debe ser igual o menor a los montos
establecidos en el numeral 1.6.1.

1.6.5 Si se modifica el monto de alguna partida también deberd ser informado con la
justificacién respectiva.

1.6.6 Sélo se considerardn ofertas entre un O y 10% de rebaja sobre el presupuesto

disponible.
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1.7 Plazo mdaximo de ejecucion:
Las obras deberdn desarrollarse en un plazo maximo de 150 dias corridos a
contar de la entrega oficial de terreno.

1.8 Unidad técnica:
La Direccién de Obras; o quien designe el Alcalde mediante decreto alcaldicio; la que
se desempena de Lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs y Viernes en horario de 08:00
a 16:00 hrs. De forma excepcional, se debe programar trabajos o inspecciones fines
de semana o festivos.

1.9 Visita en terrenn y estudio de las condiciones locales:
El oferente debera realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el
numeral 2.2.1 de las presentes bases, de manera de andlizar la factibilidad de los
trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn las obras, sean éstas
de orden geoldgicos, regional, climdticos, legal, de trdnsito, efc., corroborar la calidad,
cantidad suficiente y ubicacién de los materiales necesarios para las obras.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras o
con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
trabajador de la empresa - designado por el Representante legal a través de
declaracién jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°6. Al
momento de la apertura se corroborardn los datos del Anexo N°1 con los asistentes a
la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidaré la visita en
terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no porta su
documento de verificacién, se otorgard 1 dia hébil para hacerlo llegar via correo
electrénico a oficinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl, de no
hacerlo se otorgard puntaje O en la respectiva_evaluacién. Lo anterior quedard de
manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior
acta.

No se aceptardn consultas en la visita. Estas solo podrdn realizarse a través del portal
de compras publicas.

La visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo se
considerara como puntdaje en la evaluacién.

‘

CONDICIONES DE LA LICITACION.

N

2.1 Condiciones Generales.

2.1.1 Deberd cumplirse con todo lo dispuesto en la Ley de Compras Piblicas N°19.886 de
2003, que establece un proceso claro y transparente, las presentes BB.AA, consultas,
respuestas, aclaraciones, anexos, especificaciones técnicas, presupuesto y planos.

2.1.2 la presentacion de las ofertas se efectuard a través del Sistema de Informacién de
Compras y Contratacién Piblica (www.mercadopublico.cl), en adelante Mercado
Pablico.

2.1.3 El sélo hecho de la presentacién de la oferta significa la aceptacién por parte del
proponente de las disposiciones de las presentes BB.AA y de los antecedentes que la
acompafian, quedando obligado en tales términos en caso de adjudicdrsele la
propuesta.

2.1.4 El oferente deberd informar a través del portal en la etapa de licitacién de la obra,
todas las observaciones a los proyectos (errores u omisiones) que pudieran existir y que
a su juicio considere importantes puesto que derivarian en aumento de obra en la etapa
de construccién. Debido a esto el contratista tendrd la responsabilidad absoluta sobre la
ejecucién de las obras.



="

2.1

2.1

2.1

223

224

2.3

2.4

[ j R A DEL FUEC
B PRIM/‘\VE RA | 1igrea bt FUEGO ,,a

CEOUNG MOGEING CHILE

5 Si durante el estudio de los antecedentes el oferente estima que existen dudas o
contradicciones entre las especificaciones técnicas y demds antecedentes deberd
efectuar  las  consultas en los plazos correspondientes a  través de
www.mercadopublico.cl.

6 Toda comunicacién durante el proceso de licitacion deberd ser hecha a través del
portal www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan
obtenido estas bases, como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o
indirecto, establecer contactos con funcionarios de la Municipalidad para fines
relacionados con esta licitacién, salvo los contemplados en estas bases.

7 Hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, la Municipalidad podré por decreto
Alcaldicio fundado, modificar las presentes bases. Las modificaciones pasardn a ser
parte integrante de las bases para todos los efectos, serdn publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl. En caso que la Municipalidad efectuare modificaciones a las
bases, el plazo para entrega de las respuestas y los plazos de recepcién, apertura y
evaluacién de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacién y de firma de contrato,
sefialados en el cronograma de licitacién, se aumentardn en conformidad a lo que
sefialare al efecto el referido acto modificatorio totalmente tramitado.
Calendarizacion de la licitacion.

]

a. Publicacién en Mercado Piblico: 15.07.2019

b. Inicio de preguntas: 18.07.2019

c. Visita en terreno: 22.07.2019 a las 14:00Hrs

d. Término de preguntas: 24.07.2019

e. Publicacién de respuestas: 29.07.2019

f.  Cierre de recepcién de ofertas: 05.08.2019 a las 15:00Hrs.

g. Apertura electronica: 05.08.2019

h. Fecha estimada de adjudicacién: 09.08.2019

i. Fecha estimada de contratacién: 15.08.2019

i. Fecha estimada de entrega de terreno: 15.08.2019

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electrénica de Mercado Publico. Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

(*) Los plazos estipulados para la contratacién y devolucién de las garantias son
referenciales pues dependerdn de la fecha exacta en que el municipio realice la firma
de contrato y entrega de ferreno {lo cual se informard a través de oficio), los dias
ofertados por el contratista para la ejecucién de la obra, el tiempo real de ejecucién de
obra y las posibles extensiones de garantia ofertadas por los postulantes.

Validez de las ofertas.

Para todo efecto, las ofertas permaneceran validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de las propuestas. Si
transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrdn
desistir de sus ofertas.

Del fraude y la corrupcién.

Si se determina q‘ue el Contratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas
u obstructivas al competir por el Contrato en cuestién, el Mandante podrd rescindir el
Contrato, dandole un aviso previo al Contratista, entendiéndose por:

a. “Practica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacién de ofra persona (])

“Persona” sc refiere a un funcionario publico que actia con relacion al proceso de contratacion o la cjecucion del
contrato. Ln este contexto. “funcionario publico™ incluye a personal del Banco Mundial v a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.
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b. "Préctica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacién (%);

¢. "Préctica de colusion” arreglo de dos o mds personas disefiado para lograr un
propdsito_impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra
persona ();

d.  “Préctica coercitiva” dafo o amenazas para dafar, directa o indirectamente,
cualquiera persona, o las propiedades de una persona?, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e. “Practica de obstruccién” destruccion, falsificacion, alteracién o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una
investigacién por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucién o
infimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacion.

DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

3

3.1 Presentacion de las ofertas.

3.1.1 Antes de la fecha y hora de cierre de la postulacion los proponentes deberdn ingresar
sus ofertas a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital.

3.1.2 las Gnicas ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Piblico. No se
aceptardan ofertas presentadas a fravés de un medio distinto.

3.1.3 Los archivos que se ingresen al portal deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:
a. los anexos podrdn llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
transformarse preferentemente en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de
archivos de imagen con extensién .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacién de mas de una pdgina.
b. Los anexos no deberdn ser alterados en su forma.

3.1.4 Los oferentes debercin constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Poblico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y
documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automdtico
del comprobante e envio de oferta que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser
impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar
que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresion
posterior.

3.2 Documentacion a presentar de caracter Administrativa, técnica y

economica.

a. Identificacién del oferente segin Anexo N°T.

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

¢. Curriculum de la Empresa, considerando como minimo los antecedentes indicados
en el Anexo N°3. En el curriculum de la empresa deberan presentarse
todos los Antecedentes/ Respaldos completos, tales como certificado
del mandante, contrato, orden de compra, actas de recepcion
provisoria o definitiva. La no presentacién de los antecedentes
sefalados no significaré en caso alguno su inadmisibilidad, sin
embargo no serdn considerados en la evalvacién. El nombre de la
obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 deberd ser el mismo
indicado en el respaldo que se adjunte.

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribird
todos los antecedentes de la presente licitacion incluyendo los contratos.

“Persona” significa un funcionario pablico: los términos “beneficio™ ¥ “obligacion™ se refieren al proceso de
contratacion o a la cjecucion del contrato: y el término “actuacién u omision™ debe estar dirigida a influenciar el
proceso de contratacién o la cjecucion de un contrato.

“Personas™ sc reficre a los participantes en ¢l proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios pablicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales ¥ no competitivos,

“Persona” se refiere a un participante en ¢l proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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e. Formulario de presentaciéon de la oferta econémica segin Anexo N°4. El oferente
indicard en este anexo plazo en el que se desarrollardn las obras. Si el monto
ofertado por el proponente es menor al presupuesto adjunto por el municipio o es
exento de impuestos, deberd adjuntar formato de presupuesto de acuerdo a monto
ofrecido, respetando las respectivas partidas entregadas en el presupuesto adjunto.

f. Informacién sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N°5.

g. Formulario F30 otorgado por la Inspeccién del Trabajo.

h. Certificado  de  procedimientos  concursales/quiebras,  emitido  por la
superintendencia de insolvencia y re emprendimiento emitido de forma online y que
se encuentre vijente a la fecha de la apertura.

DE LA APERTURA, ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Comision y proceso de apertura.

1 La comisién evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.

2 Los miembros de la comisién evaluadora no podrén tener conflicto de intereses con los
oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o
quien presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del
proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los
integrantes de la comisién si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes
en una relacién de parentesco, negocio, amistad u otro, inhibiéndose de esta manera
de toda participacién en relacién a la obras objetos de la licitacion.

4.1.3 Dicha comisién posteriormente al cierre de recepcién de las ofertas en Mercado
Piblico, procederé a efectuar informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente
a lo establecido en las presentes bases, levantando un acta en la que dejard constancia
de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

4.1.4 En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las
respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a
través del portal Mercado Piblico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no
podran en ningin caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdn
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd que
los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comisién podrd
de ser necesario declarar inadmisible la propuesta de acuerdo a lo estipulado en el
numeral 4.2.

4.1.5 En la eventualidad que existiera una situacién de indisponibilidad técnica que afecte el
portal de Mercado Piblico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comisién estard facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucién el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra

habilitado.

4.1.6 El informe de la comisién evaluadora serd firmado por todos los integrantes de la
comision y formard parte del expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada
y posteriormente incorporada al portal Mercado Piblico.

4.1.7 En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Gltimo tendrd un plazo de dos (2) dias hdbiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacion Publica que ratifique dicha circunstancia, para la
presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en tal evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.
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4.2 Inadmisibilidad de las propuestas.
La comisién podrd dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacién las propues
que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a. Lla presentacién de una oferta econémica que supere el presupuesto disponible
indicado en el numeral 1.6.

b. En el evento de lo descrito en los numerales 1.3y 1.4.

c. En caso de que el oferente no entregue la informacién solicitada por los anexos y
esta sea esencial para la licitacién, no habiéndose entregado y habiéndose
solicitado, en todo caso, en conformidad al punto 4.1.2 y considerando
esencialmente lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del Articulo 20 del Reglamento de

la Ley 19.886.
d. En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitado en
el Anexo N°2.
4.3 De la evaluacion de las propuestas.
4.3.1 la comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con

responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia
entre los oferentes.

4.3.2 Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la comisién
evaluadora, podrdn integrar la comisién personas ajenas a la administracién siempre
que sean en nimero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracién la
normativa relativa a los conflictos de intereses vigente.

4.3.3 la comisién debzrd estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a través de la revisién acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

4.3.4 En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre y cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a
ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Gnicamente a través del portal

Mercado Piblico.

4.3.5 Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto méximo total establecido para la licitacién.
Las respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal.
después de hecha la consulta por parte de la comisién evaluadora. Después de ese
plazo se entenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta
por lo que la comisién podrd evaluarlo con el puntaje minimo por no tfener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

4.3.6 La valoracién que la comisién realice se hard en funcién de la pauta de evaluacion que
se indica a continuacion:

Ident. Criterio de evaluacién PONDERACION [%]
a. Experiencia 30
b. Oferta econémica 15
c. Garantias adicionales 20
d. Plazo de entrega 15
e. Cumplimiento de los requisitos formales 5
f. Visita en Terreno 15
TOTAL 100

4.3.7  Criterios y forma de asignacién de puntajes.

a. EXPERIENCIA (ponderacion 30%).

Este item se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares emitidos por los proponentes segun
Anexo N°3. Solo se considerardn las 5 primeras obras indicadas en el cuadro {aun cuando se
modifique el formato entregado por el municipio). Las obras deberdn tener relacién con la naturaleza
de la presente licitacién lo cual deberd quedar claramente descrito en el cuadro respectivo del anexo
N°3 y/o el respaldo correspondiente que se adjunte. Por cada obra se deberd adjuntar copia de
documento que acredite la informacién que en ella se contenga, por ejemplo, certificado del
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mandante, contrato, orden de compra, actas de recepcién provisoria o definitiva. El nombre de
la obra indicada en el cuadro del Anexo N°3 debera ser el mismo indicado en el
respaldo que se adjunte.

Por Ejemplo:
Nombre de la obra. Para una
adecuada revision de la
comision, se pide que ?I Descripcién de la obra. Se
nombre de la obra coincida g
o oo deberd indicar monto bruto y Nombre
N con el nombre indicad» en . Iy
detallar si incluye: construccién | Mandante contacto y
el documento de respaldo : . .
. o de recinto o trabajos en teléfono del
adjunto (certificado del I
hormigén mandante.
mandante, contrato, orden de
compra, actas de recepcién
provisoria o definitiva).
I | Construccién de Monto de obra $ 85.500.000 | Ministerio de | 61-2222222
estacionamientos, plaza de armas | En la obra se realizé la obras Juan Pérez
construccién de recinto, con publicas Administrado
base radier y estructura de r de
muros. Se instalaron Contrato.
luminarias, equipos eléctricos,
efc.

Para la evaluacién de experiencia en la presente licitacién se solicita confar con experiencia en los
siguientes topicos de la construccién: experiencia en construcciones de recintos con radier y
estructura de muros; cubierta en metalcom; ademds deberd tener experiencia en pintura, instalacién
de equipos eléctricos y soldadura (puertas y portones).

La asignacién de puntaje se realizard de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA OFERENTE PUNTAUJE
Por cada experiencia que cuente con relacién directa:
* Construccion de recintos con radier
* Estructura de muros
* Cubierta en Metalcom 14 pts. por cgdo
. Pintura experiencia
* Instalacién de equipos eléctricos
» Soldadura
Por cada expariencia que supere un 25% del monto total 3 pts. por cada
del presupuesto de esta licitacién experiencia
Por cada obra desarrollada a instituciones publicas 3 pts. por cgdo
experiencia
MAXIMO PUNTAJE TOTAL 100 pts.

Para comprobar la veracidad de la informacién entregada, la comisién podrd tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades o servicios piblicos de la regién o
del pais para lograr tener referencias mds claras y fidedignas de los trabajos realizados y la calidad
obtenida, o podrd verificar el comportamiento contractual en los propios registros del Municipio de
Primavera y Portal de Compras Piblicas.

b. OFERTA ECONOMICA (Ponderacién 15%):

Este item se evaluard de acuerdo a la oferta econémica propuesta y que se describa
a fravés del anexo N°4. Para la asignacién de puntaijes, sélo se consideraran ofertas
entre un O y 10% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas con valores
menores al 90% del presupuesto se evaluardn con O puntos.

la mejor oferta econémica [menor) obtendré 100 puntos y las siguientes se
ponderardn dentro del rango 0-10% de rebaija, de acverdo a la siguiente férmula:
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MPE — MRA
———————
PEA — MRA

PuntajeOfertaEcondmica =

Donde MPE: Mejor Propuesta Econdmica
PEA: Propuesta Econémica Analizada

MRA: Méxima Rebaja Admisible, que en este caso equivale al 0% del presupuesto.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores:

Porcentaje de presupuesto Monto
100% del presupuesto $95.295.000
0% del presupuesto $85.762.800

Para las ofertas econdmicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir un
nuevo documento con los valores actualizados y acordes a la propuesta (Anexo

N°4).

EXTENSION DE GARANTIAS (Ponderacion 20%):

Este item se evaluard de acverdo a la propuesta de garantias a la obra que
proponga y describa el oferente en el Anexo N°5, donde la mejor propuesta de
garantia {en mases) obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderarén de acuverdo
a la férmula:

. PropuestaGarantia
PuntajebGarantias = - — % 100
MejorPropuestadegarantia

Para fines prdcticos, se considerard que el tope de garantias adicionales a evaluar
serd 6 meses.

lo establecido en la propuesta se hard efectivo en el contexto posterior a la
recepcion definitiva de la obra y se incluird en todas sus partes en el contrato de
obra en un apartado especial denominado “Extensién periodo de Garantia”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serdn caucionadas por la garantia de
buena ejecucién de la obra, cuya duracién se extenderd hasta que finalice la

propuesta de garantia y servicios ofertada.

PLAZO DE ENTREGA (Ponderacién 15%]):

Este item se evaluara de acuerdo al plazo propuesto en el anexo N°4. Para la
asignacién de puntajes, sélo se considerardn ofertas entre 120 y 150 dias corridos.
Ofertas menores a este rango obtendrd O puntos en la evaluacién dado que se
considerardn inviables segin caracteristicas de los proyectos.

la asignacién de puntaje se realizard de acverdo a lo indicado en la siguiente
tabla:

PLAZO PUNTAJE

Menor a 120 dias 0 pts.

Entre 120 a 129 dias 100 pts.

Entre 130 a 139 dias 75 pts.

Entre 140 a 150 dias 50 pts.

Entre 151 o Superior O pts.

e.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (Ponderacion 5%):

En este item se evaluard la completa y correcta entrega de antecedentes por parte
del oferente, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.3 de las presentes BB.AA de
la manera, con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.
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El oferente que adjunte de manera clara y correcta los documentos, esto es, que caT
lo adjunto la comisién no requiera aclaracién de algin punto o necesite solicitar un
nuevo documento, obtendrd 100 puntos.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de cualquier tipo) a través de la
plataforma Chilecompra obtendré 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de la manera y en el plazo solicitado en
el numeral 3.3 de las presentes BB.AA, y que haya que solicitarle nuevos
documentos a fravés de la plataforma Chilecompra obtendrd 25 puntos.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracién dentro del plazo
estipulado en la misma, obtendrd O puntos en la evaluacién de este criterio.

f. VISITA A TERRENO (Ponderacién 15%):

Se asignarén 15 puntos a la empresa que realice una visita al emplazamiento
donde se realizard la obra. Dicha visita podrd ser realizada por el representante
legal, o en su defecto por un profesional o técnico ligado al drea de construccion,

perteneciente a la empresa que realizard la oferta, el cual deberd presentar un
poder simple ({Anexo N°6).

La visita serd certificada por la U. de SECPLAN la cual emitird un acta de visita en
terreno, en la cual se individualizard la persona asistente.

la fecha estipulada para la visita serd el dia 22.07.2019, a las 14.00 hrs.
Punto de encuentro en el municipio.

la empresa que no asista a la visita o que no cumpla con Io estipulado
en el numeral 1.9 obtendrd O puntos.

Para adjudicar sera requisito:
- Obtener un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria total de
los criterios de evaluacion.

4.3.8 Criterios de desempate.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mds propuestas

que queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate

serdn los siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacién por
experiencia.

b. En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
garantia adicional.

c. En tercer lugar se considerard la mejor propuesta en la puntuacién por criterio
economico.

d. En cuarto lugar se considerard la mejor propuesta en la puntuacion por plazo de
entrega.

e. Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo
oferente presente la mejor puntuacién en el criterio cumplimiento de los requisitos
formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferta que
se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.4 Procedimiento de adjudicacién.
4.4.] Una vez resuelta la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto alcaldicio.

4.42 La notificacién de la adjudicacion se hard mediante el envio de la orden de compra a
fravés del portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso vélido y
obligatorio entre las partes, lo que culminard con el correspondiente contrato.
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5 DE LA CONTRATACION.
5.1 Redaccion del contrato y entrega de terreno de la obra.
511 Los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia estipulado por el municipio,

lo cual se informard a través de oficio al adjudicatario, oforgando un plazo prudente
entre la fecha de adjudicacién y la firma de este, serd redactado por la unidad que
corresponda la que podrd introducir en el texto las clausulas que estime convenientes
para resguardar los infereses del municipio, concebidas de mutuo acuerdo con el
adjudicatario.

5.1.2 La entrega de ferreno se realizard el mismo dia de la firma del contrato o hasta 30 dias
corridos) posteriores a la firma de contrato en caso de que exista la necesidad por
parte del contratista o del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de
las obras, lo cual debe dejarse estipulado en el libro de obras y la respectiva acta de
entrega de terreno, especificando ademés la fecha del término de las obras.

5.2 Condiciones para suscribir el contrato.

5.2.1 El' adjudicatario, de acverdo a su naturaleza {persona juridica o persona natural)
deberd presentar’ al momento de la firma de los contratos los documentos que
correspondan, emitidos con un mdximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de
apertura de la licitacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa, reciente.

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de
vigencia oforgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente, emitido por la
Direccién del Trabajo.

d. Certificado de Deuda emitido por la Tesoreria General de la Repiblica.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Certificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quiebras.

5.3 Asimismo debera hacer entrega de:

a. Garantia de fiel cumplimiento de contrato en oficina de partes del municipio en
sobre cerrado con carta adjunta dirigida al alcalde indicando Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato con el nombre e ID de la presente licitacién, banco,
monto y nimero del documento, fecha de emisién del documento y fecha de
vencimiento, mds la identificacion del proponente (Razén social y nombre y C.1. del
Representante Legal). En caso de incumplimiento la unidad técnica podrd re agendar
la firma del contrato, o en su defecto, dejar sin efecto la adjudicacion y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puntuacién mas alta o en su defecto continuar con
lo siguiente puntuacién més alta y asi sucesivamente (sélo i cumple con la
experiencia necesaria de acuerdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mds
oferentes, se declarard desierta la licitacion por resolucién fundada y se deberd
desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley. Ver
documentos permitidos en el Arficulo 10 de las presentes bases.

b. No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la
Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir
documentos adicionales a los sefialados si se consideran indispensables para la
redaccién del contrato.

5.4 Re-adjudicacién.

5.4.1 En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio
a través de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho
acto administrativo y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio),
o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta,
el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante
resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como el municipio quedard
facultado para re-evaluar las ofertas y adjudicar al oferente que obtenga la nueva
puntuacion més alta. Lo antferior, sélo si cumple con la experiencia necesaria de
acverdo a la naturaleza de la licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta
técnica. Si no existen mas oferentes, se declara desierta la licitacién por resolucién
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fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a
la ley.

Si el contratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecuciéon, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podra hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacién.

Monto y Plazo del Contrato.
El monto serd el indicado en la resolucién de adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo méximo para la ejecucién de las obras serd el indicado en el numeral 1.7 de
las presentes bases, o uno menor establecido por el adjudicatario en su oferta y
comenzard a regir a partir del dia en que se realice la entrega de terreno. Este plazo
debe considerar la realizacién de todas las partidas de las obras.

Modificacién del contrato o Aumento de plazo:

Las partes de comin acuerdo, podran modificar el contrato tal como dispone el Articulo

77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada se acuverde ampliar el
plazo de la ejecucién de las obras, y con ello la ampliacién del plazo que rige el
contrato. El pérrafo anterior podrd modificarse sélo mediante  Adicién o
modificacién de contrato. En dicha circunstancia serd solamente en casos fortuitos o
de fuerza maycr, acreditada mediante Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los
cdleulos ordinarios o corrientes.

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni adn en el
evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido
que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la
vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan nuevas exigencias
que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al introducir nuevos
elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al momento de la
celebracién del contrato.

Dicho aumento de plazo deberd ser garantizado con la respectiva garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, en los términos antes sefialados, esto es, tomada por el
aumento de plazo o ampliacién de obras y deberd ser entregada dentro de los 5 dias
hébiles siguientes a la fecha de notificacion del decreto de modificacién de contrato y
la suscripcién de la cldusula complementaria correspondiente. En este escenario, el
Contratista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica el aumento, acompafiando
todos los antecedentes necesarios para respaldar su solicitud.

Lla L.T.O.M, deberd dejar constancia del ingreso de la solicitud y respuesta de la misma
en el libro de obra.

la unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia dentro de 10 dias hdbiles
siguientes al ingreso de la solicitud, de acuerdo a su pertinencia.

La alcaldia debera resolver a través de decreto administrativo en el plazo maximo de 5
dias hdbiles si autoriza o no el aumento solicitado una vez que recibe el informe.

El plazo aumentudo serd aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor.

En dicho plazo méximo, las obras deberdn estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso publico, libres de escombros, excedentes u otros
materiales que entorpezcan el trdnsito peatonal y vehicular.
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En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicard la multa indicada
el punto designado para regular tales efectos.

Cesion y Subcontratacion.

El contratista no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos y
obligaciones, garantias, prendas u ofros gravédmenes que la pudiesen afectar.

El contfratista podrd subcontratar partidas  especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I.
Municipalidad de Primavera por la calidad, contenido y oportunidad de las obras
contratadas y por los dafios directos, previstos e imprevistos o perjvicios de cualquier
naturaleza que se causen por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en
conformidad a la ley. La Unidad Técnica sin embargo estd facultada para no autorizar
subcontratos si existiesen antecedentes negativos sobre obras ejecutadas por éstos para
el Municipio con anterioridad. Ademds, y en el caso de que la empresa adjudicada no
informe acerca de la subcontratacién, quedard a criterio de la Unidad Técnica si se
acepta o no realizar lafs) obra(s) por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigird al contratista un certificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo respectiva, respecto de sus trabajadores. Asimismo, se exigird la referida
documentacién respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de ser
informado y de retencién, consagrados en los incisos segundo y tercero de la aludida
norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo 183-D de la
citada ley.

En caso de proceder a subcontratacién se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido lo
anteriormente, las disposiciones contenidas en el pdrrafo 1° del titulo VII del libro | del

Cédigo del Trabajo.

De efectuarse subcontratacién, y esta no es informada en la postulacién ni previo a la
ejecucion de la obra, la unidad técnica podrd hacer uso del instrumento de garantia
asociada al fiel cumplimiento de contrato o bien dar por terminado el contrato.

Por dltimo, si se informa de la realizacién de subcontratacién con determinado
confratista, pero por alguna razén no se puede llevar a cabo dicho acuerdo, el
adjudicatario deberd informar y entregar la documentacién que avale que el nuevo
subcontratista posee las misma o mayor idoneidad técnica y experiencia que el
anterior. Sin perjuicio de esto, la unidad técnica se reserva el derecho de aceptar o el
determinado subcontrato.

Término anticipado de Contrato.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el municipio
a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho
acto administrativo {y que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldicio),
o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta,
el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicacién mediante
resolucion fundada a través de decreto Alcaldicio, quedando facultado para re-
adjudicar al oferente que obtuvo la segunda puntuacién més alta o en su defecto
continuar con la siguiente puntuacidén mds alta y asi sucesivamente (sélo si cumple con
la experiencia necesaria de acuerdo a la naturaleza de la licitacién). Si no existen mds
oferentes, se declara desierta la licitacion por resolucién fundada y se deberd
desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad a la ley.
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Si el contratista una vez firmado el contrato no inicia su ejecucién, dard derecho a la
Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacién de la Propuesta o llamar a una nueva Licitacion.

la municipalidad se reserva la facultad de poner término definitivo o suspender
fransitoriamente la ejecucién de las iniciativas, bajo las siguientes circunstancias:

a.

b.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

Por acuerdo entre las partes (resciliacién): Corresponde resciliar un contrato cuando
de comdn acuerdo, la Municipalidad y el contratista deseen poner término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberd
formular una presentacién por escrito y, la ofra parte, aceptarla. Se perfeccionard
esta resciliacién mediante Decreto.

Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.
Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de inferés publico.

En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard a
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

Asimismo la Unidad Técnica propondrd a la Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, tome posesién de la obra y ponga término al respectivo contrato.

A mayor abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podré poner término
administrativamenle, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato y tomar
posesion de la okra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratista, en
los siguientes casos:

a.

Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases a la
entrega del terreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios
dentro del plazo que se hubiere estipulado en las bases.

Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos por mas de 90 dias.

Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por algin
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima lo fuere
algén miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucion de los trabaijos, el objeto del contrato quedare con defectos
graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales
del proyecto o programa.

Si la obra o los servicios se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al
40% del plazo de ejecucion del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la autoridad correspondiente, de un
20% o mas con respecto al avance de las actividades consultadas.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se vean
perjudicados.
la utilizacién de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento
en el pago de los sueldos, salarios y leyes socidles, o en el pago de proveedores vy,
en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del
contrato de parte del Contratista.

No dar cumplimiento a los seguros obligados.

Por incumplimiento de las instrucciones impartidas y consignadas en el libro de
obras, por la ITOM o informadas por escrito al contratista por la ITOM o por la
Unidad Técnica.

Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contfratos.

Si el contratisia registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social, las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago
producto del contrato licitado, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato {con un mdximo de é meses).

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para calificar
los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por
parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este punto.
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Procedimiento para el término anticipado del contrato.

En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepcién Definitiva, para fo=oeee

cual se designard, mediante resolucién, una comisién de al menos 3 funcionarios.
Dicha comisién levantard un Acta que sefialard el dia, avance ejecutado, dafos vy
perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la paralizacién de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar la obra
ejecutada de acuerdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero” a
toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podrd continuar los trabajos en la
forma que estime conveniente y solicitar al mandante retener el valor de las obras mal
ejecutadas y descontar los perjuicios en los mayores costos de terminacién de la obra y
todo ofro mayor gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento
del contrato. El saldo resultante le serd pagado al contratista.

Se procederéd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
La resolucién serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a través de correo
certificado.

Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad deberd informar tal
situacién a Mercado Piblico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitacién y los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de
mercado publico.

Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién de accidentes y
las instrucciones escritas o verbales que le indique la I.T.O.M y/o la DOM sobre la
materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra todos los trabajadores
deberdan contar con sus implementos basicos de seguridad (guantes, antiparras, casco,
arnés de seguridad si trabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, etc).

Obtener los permisos de edificacién y Recepcion Definitiva DOM. (si la obra lo
amerita).

Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera
hoja antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a cargo de la
obra. Ademds deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
nombre de la empresa responsable, nombre de la [TOM. El nombre del jefe de obra
que aparezca en la primera hoja del libro de obras serd el responsable de la obra ante
la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el
libro de obra con la fecha que corresponda.

Proteger contra la accién de factores climdticos, transporte y otros el material destinado
a la obra.

Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cotizaciones
con sus trabajadores. En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de 6 meses.
Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.
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6.8 Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM dentro de los primeros 15 e g I
corridos (o el indicado en la carta Gantt que presente al comienzo de la obRN=AA
especificamente en la firma del contrato) desde la entrega de terreno el letrero de ob
que deberd ser impreso a través de plotters de inyeccién de tinta de alta resolucién
sobre papel autoadhesivo scotchcall de 3M o autoadhesivo JAC laminado, brillante,
resistente a la luz solar y a todo evento climdtico caracteristico de la regién de
Magallanes. la materialidad deberd asegurar la duracién del letrero durante todo el
contrato, valga decir, hasta la recepcién definitiva de la obra.

Las caracteristicas del letrero son las siguientes (Texto referencial, el texto definitivo
deberd ser consultado a la ITOM) :

FORMATO LETREROS OBRAS FRIL 2019

. sin escala {(medidas en ¢ms.)

X *

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL;
GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA
;F CHILENA

CIRS0S APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

Noo—es”

NS

e

N LA

170 o T IRRA
UNIDAL TECNIOR

reoae Meers FECHA RGO 0000 2039
FNDR- FRRL 2019 }‘ SXX AKX XXX FECHATERMING  X000(K 2048 ]

f {

0

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD
TECNICA.

6.9 Asimismo al final de cada obra, deberd instalar una placa identificadora:

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON LETRAS
GRABADAS BAJO RELIEVE, FIJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA SECA
ELABORADA DE LENGA REGICGNAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.
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“HABILITACION Y CIERRE PERIMETRAL
CASETA MOTOR GENERADOR DE LUZ,
VILLA CERRO CASIILLO.”

“Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echeiiique, siendo Intendenta Regional
Maria Teresa Castafidn Sitiva, con recursos del
FNDR/FRIL
Gobierno Reglonal de Magalianes y Antartica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Regional (CORE)"

CERRO CASHLLO, ABRIL 2019

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSULTADO A LA UNIDAD
TECNICA.

7 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

7.1 La Inspeccién Técnica de Obras Municipales (ITOM] serd la encargada de inspeccionar
y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

7.2 La ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el
libro de obras.

7.3 La inspeccidn y supervision de la obra no liberard al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituird en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

7.4 La ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e
inversién que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo
esto en coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

7.5 Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
confratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, tapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignaran:

Avances e instrucciones de la [TOM, dentro de los términos contractuales.

Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar contratista y la ITOM

El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratista y

municipalidad, toda consulta que haga el contratista sobre partidas y/o dudas de la

obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando estipulado con la fecha, la
municipalidad dard respuesta por medio del libro una vez que haga la revision de
la obra.

® a5 o

7.6 los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al
margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM;
deberdn ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contratista
en el plazo que la ITOM establezca, segin las indicaciones; sin que ello represente, en
caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

7.7 Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberdn ser acatadas
de inmediato por el contratista; y su inobservancia serd causal de multas parciales y/o término
anticipado del contrato en caso de recurrencia.
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7.8 Se aplicard una multa de 0,5 UF diarias por cada vez que el contratista no acate a5
instrucciones de la [TOM dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro
de obras.

7.9 El libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se estd ejecutando y a
cargo del jefe de obra que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es
solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se aplicara una multa de 1 UF. Si
el libro de obra se pierde se deberd cancelar una multa de 5 UF y podré ser causal de
término de contrato.

8 DE LAS OBRAS.

8.1 Aumento y disminucion de las obras.
La municipalidad actuando a través de la [TOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no
signifiquen una aumento del valor del contrato por sobre el monto aprobado vy

disponible.
8.2 Obras extraordinarias.
8.2.1 En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucién de las Obras y/o Proyectos, la

Unidad Técnica, podrd ordenar por escrito al contratista trabajos que en su opinién
sean adicionales a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean
diferentes a las especificadas o contenidas en este, para llevar a mejor término las
obras contratadas, a dichos trabajos se les denominarén Obras Extraordinarias.

8.2.2 Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, la
Municipalidad consultard el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro contratista, a
fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

8.2.3 Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo sucederd
en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato. Llas obras
extraordinarias deberdn garantizarse.

8.2.4 Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias del objeto
contratado que se agreguen, no podrdn sobrepasar en conjunto hasta el 40% del
monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesto disponible.

8.3 Accidentes fortuitos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

Los incendios y demds accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien, que afecten vidas y/o bienes
de terceros, serdn soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la
Municipalidad caiifique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajeno a
toda previsién o bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccién de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

8.4 Paralizacion de las obras.

8.4.1 La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el
total o parte de las Obras, a través del libro de obras. Sin embargo, esta situacién
podré ser apelada por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, daréd
o no curso a la paralizacién.

8.4.2 El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa
de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor
ajena a acciones del contratista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

8.4.3 los gastos de paralizacién de las Obras serdn por cuenta y cargo del Contratista,
siempre y cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del
contratista.
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8.4.4 Si la paralizacién se extendiera por un plazo superior a dos meses, el Confroti
tendrd derecho a exigir que se dé por terminada la obra, solicitando la liquidacién
anticipada del contrato, hasta la etapa en que se encuentre fisicamente ejecutada.

8.4.5 El Contratista deberd proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la
Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se
realizard una recepcion final, de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

9

9.1 Normas comunes.

9.1.1 El oferente deberd caucionar el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecucién de
la obra, a través de documentos que cumplan con las siguientes caracteristicas: A la
vista, Irrevocable y de cobro rdpido y efectivo. Entre los més comunes se encuentran las
Boletas de Garantia, Vales Vista o Certificados de Fianza. En el caso de las boletas de
garantia y vales vista, estos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la
ciudad de Punta Arenas. En el caso de los certificados de fianza, estos deberdn ser
emitidos por instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras. Dichos documentos debe ir a favor de la Municipalidad de
Primavera, domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251 .300-2,
Giro: Municipalidad.

9.1.2 Las garantias deberdn ser entregadas en oficina de partes con carta adjunta dirigida af
Alcalde indicando la garantia que caucionan, institucién, monto y numero de
documento, nombre e ID de la licitacién y Nombre y RUT del contratista en dos copias,
de las cuales la boleta y carta original serén derivadas a la Direccién de FINANZAS
del municipio y las copias a la direccién de SECPLAN.

9.1.3 El municipio estard facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna.

9.2 Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

9.2.1 El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar una garantia que
caucione el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que deberd ser extendido
segun el siguiente detalle:

a. Monto: 10% del monto total del contrato.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato licitacién:
CONSTRUCCION BODEGA Y OBRAS MENORES RECINTO PONDEROSA,
CERRO SOMBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 60 dias posteriores a la fecha de término de contrato. Fecha
estimada: 12.03.2020 (fecha referencial ya que dependerd de los plazos exactos
de la licitacién)

9.2.2 Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de
las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacién.

9.2.3 En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e
incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer
cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el
municipio pueda aplicar para exigir el cumplimiento de lo pactado.

9.2.4 Lo garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se devolverd
contra entrega de ia garantia de buena ejecucién de la obra.
En caso de renovacién deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de
vencimiento del documento, de lo contrato el municipio procederd a hacer el cobro
correspondiente. Serd obligacién del contratista mantener dicha garantia vigente, lo
cual de no realizarse tendrd una multa de 1 UF diaria desde el dia 5 antes de la fecha
de vencimiento (5 dias corridos) del documento hasta el dia en que entregue la nueva
garantia. El valor de la UF corresponderd al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente
anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.
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9.3 Garantia de buena ejecucién de la obra.

9.3.1 El adjudicatario, en un plazo no superior a 5 dias habiles posteriores a la recepcid
provisoria de la obra, deberd entregar una garantia que caucionard la buena ejecucion
de las obras, la que deberd ser extendida segin el siguiente detalle:

a. Monto: 5% del monto total del contrato.

a. Glosa: para garantizar la buena ejecucién de la obra: CONSTRUCCION
BODEGA Y OBRAS MENORES RECINTO PONDEROSA, CERRO
SOMBRERO.

b. Fecha de vencimiento: 12.01.2021 {Fecha referencial/ dependerd de eventuales
ampliaciones de plazo, entre ofras).

9.3.2 Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras,
estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados.

9.3.3 En caso que el contratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones
que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia,
(periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la obra,
sumado a la oferta de garantias adicionales ofertadas por el adjudicatario) y no se
presentase a la recepcion definitiva, el municipio estard facultado para hacer cobro
infegro de la garantia. Los mejoramientos enmarcados en el periodo de garantia seran
informados debidamente a través de oficio en el cual se adjuntard un detalle de los
desperfectos y el plazo méximo para subsanar dichas observaciones. Si el contratista
no cumple con el plazo y no entrega una razén fundada el municipio hard cobro
integro de la garantia.

934 Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd
entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo
contrario el municipio gestionara el cobro integro de la garantia.

10 DE LOS PAGOS.

10.1 las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados de
acverdo al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto
defallado presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberdn
considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrdn presentar estados de pago
por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago deberd tener el visto
de ta Direccién de Obras.

* Los items globales y de unidades se pagardn al 100%.

10.2 El contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando
un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los
gastos generales y las utilidades.

10.3 Para el pago de cada linea el contratista presentard a la Unidad Técnica los siguientes
antecedentes:

10.3.1 Primer Estado de Pago:

a) Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de pago serd
factorizado.

b) Informes Técnicos visado por la [TOM y Director de Obras

c) Cardtula del estado de pago

d) Copia del decreto del contrato.

e} Estado de Pago

fi Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

g} listado de trabajadores (si aplica)

h} Lliquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica)

i) Copia del decreto de acta de entrega de terreno

i) Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la
DOM

k| Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores {F30 y F30-1). El F 30-1
deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la
fecha del estado de pago.
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) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en A

Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

Segundo Estado de Pago y Siguientes:

a) Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de pago serd
factorizado

b) Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.

c) Cardtula del estado de pago

d) Estado de Pago

e) Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera

f) Listado de trabajadores (si aplica)

g) Lliquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica)

h) Informe fotogrdfico y técnico que respalde el avance de la obra y visado por la
DOM

i) Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1
deberd ser un por mes, desde el dltimo mes entregado en el estado de pago N°1
hasta la fecha del estado de pago a cursar.

i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av.
Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

El Oltimo estado de pago se realizard una vez recibida la obra conforme a las
presentes bases (recepcién Provisorial.

Informes Técnicos visado por la ITOM y Director de Obras.
Carétula de estado de pago.
Estado de Pago.
Factura extendida a nombre de la I. Municipalidad de Primavera
Liquidacién de Sueldo de los Trabajadores
Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1
deberds ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el inicio de la
obra y la recepcién provisoria de la obra.
g. Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitado
h. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados en
la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucién de
obras {cuando corresponda).
i. Fotografias {archivo digital) del proceso de construccién, relacionados con el Informe
de Avance.
Listado de trabajadores.
. Copia decreto aprueba acta de recepcién provisoria.
Copia Acta de recepcién Provisoria.
m. Copia Boleta Buena Ejecucién de la Obra.
n. copia de las modificaciones de contrato y sus decretos en caso de haberlas.

o o0 g Q

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion Provisoria.
El contratista deberd solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcion
provisoria de las obras.

La solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato, significard
la aplicacién de una multa segin lo indicado en el numeral 14.1 letra “a”.

Si en la inspeccién en terreno de las obras, por parte de la comisién, existieren
observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la
recepcion correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en
ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos
necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por
parte del contratista, la comisién se constituird nuevamente en terreno, para verificar la
subsanacién de las observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si procede;
levantdndose el acta de recepcién correspondiente, en caso de no cumplimiento
comenzardn a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la obra que
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correspondan, o de ser necesario el municipio podré finiquitar el contrato. En casd
excepcionales la comisién podrd  efectuar una segunda acta de observaciones
otorgando plazos para subsanarlos, los cuales serén justificados por la unidad técnica.

11.1.4 Luego de efectuarse la recepcién provisoria de la obra el contratista contard con 5 dias
hébiles para hacer entrega de:

a. Planos de arquitectura e instalaciones con las modificaciones realizadas (sélo si
existen modificaciones) durante la obra, impresos a escala 1:50 en un archivador
tamafio oficio y una copia digital con las firmas y certificaciones correspondientes, si
corresponde.

b. Respaldo completo digital con los antecedentes de ejecucién de la obra (estado de
pago, planos, fotos, efc) en disco duro externo. Esto Gltimo deberd consultarse con la
ITOM al comienzo de la obra de manera de tomar los resguardos necesarios para
cumplir con esta disposicién.

c. Garantia de buena ejecucién de la obra.

11.1.5 El acta de recepcién provisoria, entre otros, deberd consultar, los siguientes datos:
a. Nombre del proyecto.
b. ID de licitacién.
c. Fecha de recepcién.
d. Antfecedentes e instrucciones.

11.1.6 El plazo de garantia para la buena ejecucién de la obra, estabilidad y calidad de los
trabajos ejecutados, tendrd vigencia minima igual a 12 meses, contados desde la fecha
del acta de recepcién provisoria, o una superior dependiendo de las ofertas de
garantias adicionales que pueda haber realizado el adjudicatario.

11.1.7 Durante el plazo que medie entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva de la
obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad
podrd disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Recepcién Definitiva.

11.2.1 Transcurrido 12 {doce) meses desde la recepcion provisoria de la obra o mas meses de
acverdo al anexc de garantias adicionales y con un minimo de 15 dias, el contratista
deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica (DOM) la recepcién definitiva de la
obra, tramitdndose a contar del recibo de la solicitud, la designacién por decreto de la
comision de recepcion respectiva, la que levantard el acta de recepcién definitiva, si
procede.

11.2.2 Esta recepcion tiene por objeto, verificar el comportamiento de la obra en el periodo de
garantia y establecer las fallas y/o errores constructivos que transcurrido el plazo de
garantia de buena ejecucién de la obra pudiesen haberse producido. Esta recepcion
final, en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad establecida en el Art
2003, del Cédigo Civil de la Repiblica, por el plazo de 5 afios (cuando corresponday.

11.2.3 Efectuada, sin observaciones, la recepcién definitiva de la obra, se instruird a la U. de
Finanzas para que endose y haga devolucién de la garantia de buena ejecucion de la
obra.

11.2.4 Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha estipulada para la recepcién definitiva

no se han subsanado las observaciones por parte del contratista respecto de las obras
pendientes o en mal estado, el municipio procederd a cobrar la garantia que cauciona
la buena ejecucién de la obra.

|

12 FINIQUITO DE LAS OBRAS.

12.1 Una vez practicada la Recepcion Definitiva, se procederd a efectuar la liquidacion del
contrato y realizar la devolucién de las garantias correspondientes.

12.2 La liquidacién del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y notificada al
contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidacion del contrato deberdn
formularse dentro de 12 dias hébiles contados desde la fecha de nofificacién. Dicha
reclamo debe ser vor escrito y serdén ingresados a Oficina de Partes.
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13  DE LAS MULTAS.

13.1 En caso que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna y conforme a lo
estipulado en las bases de licitacién, planos y especificaciones técnicas el municipio
podrd aplicar las sanciones que se indican a continuacién:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto administrativo
de recepcién provisoria de la obra, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo
contractual, se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 3 UF,
dicho monto se descontard del estado de pago final y se expresard en la misma
unidad monetaria establecida en el contrato.

b. El contratista estd obligado a cumplir durante la ejecucién del contrato con los
plazos acordados, y si se produjere un atraso injustificado, a juicio de la autoridad
correspondiente, de un 40% o mds con respecto al avance de las actividades
consultadas, la Municipalidad podrd poner término anticipado al contrato,  sin
perjvicio de la aplicacién de las multas que se fijen en las presentes bases.

c. Se entenderd por atraso, el tiempo de término de la obra posterior al plazo de
término final establecido, incluidas las modificaciones de contrato (si las hubiere).
Las multas también se aplicardn si es que existiese documentacién pendiente de otro
organismo o servicio, que el contratista deba ingresar al expediente de la obra,
aunque ésta haya concluido.

d. En todo caso el monto fotal por concepto de multa no podrd exceder del 40% del
valor del contrato; superado este porcentaje, se hard efectiva la Boleta de garantia
por Fiel Cumplimiento de Contrato u ofras que se encuentren vigentes a la fecha.

e. Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida las
refenciones si hubiere] dicha diferencia serd cubierta con la (s) Boleta (s) de
Garantia (s}, que cauciona el fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucién de las
obras. Si ain quedase un saldo por recuperar de multa, se procederd a transigir
extrajudicialmente o mediante la cobranza judicial por parte de la Municipalidad.

f. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho
caso se aplicara ura multa igual al 20% del monto del contrato.

g. Por incumplimiento de las érdenes dadas por la ITOM se aplicard una multa de 0,5
UF diarias hasta que se subsanen las observaciones, equivalentes al dltimo dia hdbil
del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago
final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

h. Por botar escombros y basura resultante de la obras, en el vertedero, estancias
aledafias o sectores aledafios a la comuna se aplicard una multa de 12 UTM
equivalentes al dltimo dia habil del mes inmediatamente anterior.

i.  Por malas conductas observadas por la inspeccién técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre otras, se aplicard una multa de 0.5 UF por cada conducta,
equivalentes al dltimo dia hdbil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontard del estado de pago final y se expresard en la misma unidad monetaria
establecida en el contrato.

i Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose como
personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Control e
ITOM, se aplicard una multa de 1 UF equivalentes al dltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de pago final y se
expresard en 1 misma unidad monetaria establecida en el contrato.

k. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente se aplicard una
multa de 1 UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasta el dia en que
entregue la nueva garantia. El valor de la UF corresponderd al dltimo dia habil del
mes inmediatamente anterior. Dicho monto se descontard del estado de pago final.

l.Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contrato.

m. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad técnica, se aplicard
una multa de SUF, lo cual, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir
en la el cobro de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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En el evento de éeurrir cualquier ofro hecho contrario a las BB.AA y/o a la ley y su
reglamento, el cual no tenga establecida una sancién especial sefalada anteriormente,
se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF equivalentes al dltimo dia hdbil del mes
inmediatamente anferior, dicho monto se descontard del estado de pago final y se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

13.2 Procedimiento para la aplicacién de las multas.

a. la resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los
detalles a través de informe que seré oficiado al Alcalde.

b. El contratista podrd apelar a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

¢. la DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes antes descritos y
verd si corresponde o no modificar la resolucién. Si la apelacién es acogida se
notificard por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en
caso de ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En contra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la multa serd equivalente al valor de la UF correspondiente al ltimo dia
habil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado de
pago final y se expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

14 FACTORING.

El contratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o a de
celebrar un contrato de factoring, de manera de que la unidad de finanzas emita el
pago a nombre de la entidad que corresponda.

15 PROHIBICIONES.
Se prohibe al contratista botar los escombros y basura resultante de la ejecucién de las
obras encomendadas en la presente licitacién dentro de la comuna de Primavera. El
confratista se hard responsable de que dichos escombros sean acopiados de forma
adecuada, retirados del perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la
comuna en un lugar auvtorizado para esos fines.

16 PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra siempre y cuando se encuentren dentro del
presupuesto oficial que dio origen a la aprobacién de los recursos para materializar la
obra.

REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE af
Departamento de Educacién Municipal y los interesados, PU'BI.iQUESE en el Portal de
Transparencia y una vez hecho, ARCHIVESE. ‘ )

ommtme.
et e e

'E '\;\ r j

! N o 7
A Q ”,_ '
KGOMIR BRZTILO AVENDANO
Alcalde

Secretario Municipal (S)

JBP/P /Jki/dn(ib



